

Số: /QĐ-SNN

Lạng Sơn, ngày tháng 02 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu nộp đề xuất và Tiêu chí đánh giá chi tiết gói thầu: LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn**

## GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-CTN ngày 22/12/2023 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi Hiệp định tài trợ cho dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc vay vốn ADB; Thư chấp thuận gia hạn Hiệp định của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 15/01/2024 (đồng ý gia hạn thời gian đến 30/9/2025).*

*Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”- Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);*

*Căn cứ Các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn: số 1727/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 1850/QĐ-UBND ngày 19/11/2022 về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 119/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 – TDA tỉnh Lạng Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc- Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-SNN ngày 17/5/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-SNN ngày 28/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt Hồ sơ quan tâm và Tiêu chí đánh giá hồ sơ quan tâm gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-TDA tỉnh Lạng Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-SNN ngày 19/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt danh sách ngắn gói thầu: LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn;*

*Xét Tờ trình số 26/TTr-DAHP3 ngày 19/02/2024 của Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp về việc Đề nghị thẩm định, phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC) nộp đề xuất và Tiêu chí đánh giá chi tiết gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 03/BC-KHTC ngày 21/02/2024,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu (HSYC) nộp đề xuất và Tiêu chí đánh giá chi tiết gói thầu: LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, với nội dung dưới đây:

### **1. Hồ sơ yêu cầu nộp đề xuất gồm các nội dung chính như sau:**

#### **Phần I:**

Mục 1- Thư mời nộp đề xuất

Mục 2- Chỉ dẫn cho Tư vấn và Dữ liệu đấu thầu

Mục 3- Đề xuất Kỹ thuật- Biểu mẫu

Mục 4- Đề xuất Tài chính- Biểu mẫu

Mục 5- Tư cách hợp lệ của các Quốc gia

Mục 6- Chính sách của Ngân hàng- Hành động tham nhũng và gian lận

Mục 7- Điều khoản tham chiếu

#### **Phần II:**

Mục 8- Các điều kiện của hợp đồng và Mẫu hợp đồng

### **2. Tiêu chí đánh giá chi tiết (NEC):**

Áp dụng cho Hồ sơ đề xuất kỹ thuật nhân sự (BTP).

*(Có Hồ sơ yêu cầu mời nộp đề xuất và Tiêu chí đánh giá chi tiết kèm theo)*

**Điều 2.** Giao Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp phối hợp cùng Tổ tư vấn LCNT tại Quyết định số 481/QĐ-SNN ngày 19/10/2023 và các đơn vị liên quan tiến hành triển khai các công việc tiếp theo và thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kế hoạch Tài Chính, Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp; Tổ tư vấn LCNT và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (B/c);
- Các Sở: Tài chính, KHĐT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Lý Việt Hưng**