

Số: /QĐ-SNN

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu LS-ARVC-W04/Thi công xây lắp công trình thủy lợi huyện Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn**

### GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn”- Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn: số 1727/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 1850/QĐ-UBND ngày 19/11/2022 về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 119/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 – TDA tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 30/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc- Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn;

Xét Tờ trình số 48/TTr-DAHP3 ngày 17/4/2024 của Ban quản lý dự án cơ

sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp Về việc phê kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu LS-ARVC-W04/Thi công xây lắp công trình thủy lợi huyện Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định, công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, kèm theo Biên bản thương thảo hợp đồng số 47/BBTTHĐ ngày 16/4/2024 giữa Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp và Liên danh Xây dựng Phát triển - Tây Trường Giang (đứng đầu liên danh: Công ty cổ phần xây dựng và Phát triển kinh doanh, thành viên liên danh: Công ty TNHH xây dựng Tây Trường Giang) và dự thảo Hợp đồng.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 14/BCTĐ-KHTC ngày 19/4/2024,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu LS-ARVC-W04/Thi công xây lắp công trình thủy lợi huyện Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, với những nội dung sau:

1. Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: **Liên danh Xây dựng Phát triển - Tây Trường Giang** (đứng đầu liên danh: Công ty cổ phần xây dựng và Phát triển kinh doanh; thành viên liên danh: Công ty TNHH xây dựng Tây Trường Giang).

2. Giá trúng thầu (đã bao gồm cả thuế VAT, dự phòng): **48.286.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu đồng chẵn).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng.

**Điều 2.** Giao cho Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp phối hợp cùng Tổ tư vấn LCNT tại Quyết định số 481/QĐ-SNN ngày 19/10/2023 và các đơn vị liên quan tiến hành triển khai các công việc tiếp theo và thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kế hoạch Tài Chính, Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp; Tổ tư vấn LCNT; Nhà thầu có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (B/c);
- Các Sở: Tài chính, KHĐT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KHTC, QLXDCT;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Lý Việt Hưng**