

Số: /QĐ-SNN

Lạng Sơn, ngày tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Hiệp định khoản vay số 3633-VIE (COL) ký ngày 12/4/2018 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); Thư chấp thuận gia hạn Hiệp định của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 15/01/2024 (đồng ý gia hạn thời gian đến 30/9/2025).

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-CTN ngày 22/12/2023 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi Hiệp định tài trợ cho dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn vay vốn ADB;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn: số 1727/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 1850/QĐ-UBND ngày 19/11/2022 về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 119/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 – TDA tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc- Tiểu Dự án tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân

sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-SNN ngày 19/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Kiện toàn Tổ tư vấn LCNT các gói thầu thuộc dự án Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (Gọi tắt là Tổ TVĐT);

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-SNN ngày 28/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Hồ sơ quan tâm và Tiêu chí đánh giá hồ sơ quan tâm gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-TDA tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-SNN ngày 19/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt danh sách ngắn; Quyết định số 46/QĐ-SNN ngày 21/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu nộp đề xuất và Tiêu chí đánh giá chi tiết gói thầu: LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn;

Trên cơ sở Tờ trình số 42/TTr-DAHP3 ngày 29/3/2024 của Ban quản lý dự án cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp về việc đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá HSDXKT gói thầu: LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn và các tài liệu liên quan;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 10/BC-KHTC ngày 02/4/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu LS-ARVC-CS01/Tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1-Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn bao gồm:

Nhà thầu: Liên doanh Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Cửa Đông - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn - Công ty TNHH Tư vấn Đại học Thủy Lợi, đạt điểm kỹ thuật 835,30/1.000 điểm.

Điều 2. Giao cho Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp phối hợp cùng Tổ tư vấn LCNT tại Quyết định số 481/QĐ-SNN ngày 19/10/2023 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng: Kế hoạch Tài Chính, Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc

Ban QLDA cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp; Tổ tư vấn LCNT và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (B/c);
- Các Sở: KH-ĐT, Tài chính;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Lý Việt Hưng